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1

立坑工（発進、到達、不断水）の鋼矢板圧入において全て圧入（生圧入）となっておりますが、
近傍で施工中の工事で施工出来ないとのお話を伺っております。同様の場合はWJ併用への
変更協議は可能でしょうか。

土質調査データから設計しております。WJ併用が必要となった場合は、協議を行い、必要と判
断した場合、変更契約対象とします。

2

質　問　回　答　書

秋田市上下水道局水道建設課

質問回答月日：令和６年８月２８日

質問および回答内容

工事（委託）名 仁井田新中島線（下水）配水管移設工事（24209）
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